

ORÇAMENTO RESUMO

TOMADOR: HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO		Data Base: mar/19			
OBRA: CME		BDI Diferenciado: 19,47%	BDI: 28,47%		
CONTRATO:		Base de Referência: SINAPI	Leis Sociais (Desonerado): 87,24%		
ÍTEM	REFERENCIAL DE CUSTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	VALOR FINAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	3,41	62.855,06
2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2,67	49.244,62
3			MOVIMENTO DE TERRA	3,90	71.891,73
4			ESTRUTURAS	22,11	407.194,43
5			PAREDES E PAINÉIS	7,25	133.564,15
6			ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,03	55.843,43
7			ESQUADRIAS METÁLICAS	1,22	22.472,37
8			VIDROS E ESPELHOS	1,87	34.535,79
9			COBERTURA	3,10	57.160,10
10			IMPERMEABILIZAÇÃO	3,67	67.612,74
11			TETOS E FORROS	2,07	38.203,59
12			REVESTIMENTO DE PAREDES	4,40	80.980,43
13			PISOS INTERNOS E EXTERNOS	9,58	176.394,93
14			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	2,65	48.898,67
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,09	130.570,74
16			OUTRAS INSTALAÇÕES	4,38	80.699,38
17			APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	2,77	51.032,43
18			APARELHOS ELÉTRICOS	4,05	74.609,62
19			PINTURA	5,30	97.652,61
20			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	0,47	8.625,57
21			SERVIÇOS GERAIS	4,99	91.872,24
TOTAL GERAL				100,00	1.841.914,62

Profissional Responsável:



Eng^a Patricia dos Santos
CREA ES-004283/D

Data: 2/1/2020